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1. Vertragsgrundlagen
Vertragsgrundlagen sind:

a) die schriftliche Vereinbarung (z.B. Verhandlungspro-
tokoll, Angebotsannahme, Auftragsschreiben,
Bestellschein, Auftragsbestatigung, Schluss- und
Gegenschlussbrief), durch die der Vertrag zu Stande
gekommen ist;

b) Liefer- und Leistungsverzeichnis (samt Leistungsbe-
schreibung);

c) Allgemeine Vertragsbedingungen fur Bewehrungs-
arbeiten;

d) Projektplane;

e) die technischen und rechtlichen Bedingungen des
Bauherrn, die fur das Gewerk des Auftragnehmers
zutreffen und in der Ausschreibung bzw. im Auf-
tragsschreiben angefiihrt sind;

f) die einschlagigen technischen und rechtlichen
ONORMEN, insbhesondere B 2110, subsidiar die DIN
oder sonstige technische Vorschriften.

Diese erwahnten Vertragsgrundlagen gelten bei Wider-
spriichen in der oben angefuhrten Reihenfolge.

Allféllige eigene Liefer- oder Ausfuihrungsbedingungen des
Auftragnehmers gelten nicht.

Soweit diese Vertragsgrundlagen nicht dem Auftragneh-
mer Ubergeben werden, kann in diese beim Auftraggeber
eingesehen werden.

2. Uberpriifung der Vertragsgrundlagen

Allféllige Unklarheiten des Auftragnehmers hinsichtlich der
Vertragsgrundlagen sind von diesem vor Angebotsabgabe
mit dem Auftraggeber aufzuklaren; insbesondere hat er
sich Uber alle Umstande bei der Leistungserbringung zu
vergewissern.

Forderungen wegen unrichtiger Einschétzung allfalliger
Erschwernisse oder aus Kalkulationsfehlern werden nach
Auftragserteilung nicht anerkannt.

3. Weitergabe des Auftrages

Die géanzliche oder teilweise Weitergabe des Auftrages ist
grundsatzlich gestattet. Dem Einsatz eines konkreten
Subunternehmers ist durch den Auftraggeber schriftlich
zuzustimmen oder ist dieser begriindet abzulehnen.

4, Leistungen

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen vertragsgemafd
auszufuhren. Der Auftragnehmer darf nur in Osterreich
zugelassene Baustéahle verwenden.

Regieleistungen dirfen entsprechend den einschlagigen
Bestimmungen der ONORM B 2110 nur iiber gesonderten
Auftrag des Auftraggebers durchgefiihrt werden. Die Re-
gielisten sind dem Auftraggeber téglich, langstens am
nachsten Arbeitstag, zur Bestétigung vorzulegen; verspa-
tet vorgelegte Regielisten werden nicht als Verrechnungs-

grundlage anerkannt und es werden derartige Regiearbei-
ten nicht vergitet. Es werden jene Regiesatze vergiitet,
die der jeweiligen Arbeit entsprechen.

Bei den Baubesprechungen des Auftraggebers hat bei
Bedarf ein Vertreter des Auftragnehmers, ohne gesonderte
Vergutung, teilzunehmen. Der Auftragnehmer ist verpflich-
tet, die vom Auftraggeber tibergebenen Schnitt- und allfal-
lige Biegelisten rechnerisch zu tberprifen.

5. Preise

In den Preisen missen alle Arbeiten und Leistungen
enthalten sein, die zur vollstandigen Herstellung der beauf-
tragten Leistung gehdren.

Die Einheitspreise miussen daher alle zur fachgerechten
Erstellung der jeweiligen Leistung erforderlichen Neben-
leistungen beinhalten. In die Einheitspreise sind eine
allenfalls erforderliche Baustelleneinrichtung einschlief3lich
deren Raumung, sowie die Beistellung der Unterkinfte fur
das Personal des Auftragnehmers einzurechnen. Das
Raumen und die Entsorgung von Resteisen obliegen dem
Auftragnehmer.

Nebenkosten wie Wege- und Trennungsgelder, Fahrzeit-
entschadigungen sowie alle sonstigen Zuschlage werden
nicht gesondert vergitet. Zuschldge fir Uberstunden,
Sonn- und Feiertagsstunden sowie Kosten fiir einen even-
tuellen Mehrschichtbetrieb werden dann nicht vergiitet,
wenn die Grinde fur den Verzug in der Sphére des Auf-
tragnehmers liegen.

Alle Positionen des Leistungsverzeichnisses gelten ohne
Unterschied des Bauteiles, des Geschosses, des Herstel-
lungszeitraumes sowie einer eventuellen abschnittsweisen
Durchfiihrung.

Durch Wintereinfluisse oder Schlechtwetter bedingte
Erschwernisse werden nicht gesondert vergitet.

Ein eventuell vereinbarter Nachlass gilt auch fir allfallige
Anderungen, Erganzungen und Erweiterungen der Leis-
tungen und Regieleistungen.

Zusétzliche Leistungen werden nur dann vergltet, wenn
der Auftragnehmer ein Zusatzangebot unverzuglich gelegt
hat und ein schriftlicher Zusatzauftrag erteilt wurde. Hierfur
gelten die Bedingungen des Hauptauftrages.

Folgende Leistungen sind — soweit bei Anbotlegung nicht
bekannt — gesondert zu vergiten:

a) von Bauteilen mit Heizsystemen jeglicher Art
b) bei Fertigteilen oder bei Gleit- und Kletterschalungen
c) Schweiarbeiten;

d) Hilfskonstruktionen und Unterstellungen fir die Be-
wehrung sowie Abstandhalter aus Bewehrungsstahl
und Montagebewehrung, soweit diese in den
Schnitt- und Biegelisten nicht enthalten sind;

e) Spannstahlunterstellungen;
f) Bewehrung fur Fertigteile;

g) die Verlegung von Erganzungs- und
Zulagebewehrungen fur Element-, Kassetten-, Hohl-



dielen- und sonstige Fertigteildecken, sowie fir
Wandelementfertigteile;

h) Ausrichten von Anschlussbewehrung und Steckei-
sen;

i) Erschwernisse beim Verlegen der Bewehrung in
Kocherfundamenten unter Einbauteilen oder Aus-
steifungssteifungskonstruktionen im Inneren von
Gebauden oder unter Tag

j) Einbau von Steckeisen nach Betonierbeginn, falls
keine Eisenbieger mehr auf der Baustelle sind;

k) bei Pfahl- und Schlitzwandkérben: Seilklemmen,
Indianer, Boden- oder Balkonplatten;

)  Bewehrung an vorgespannten Bauteilen, Spaltzug-
bewehrung, Bewehrung an  Bauteilen  mit
Schubverbiigelungen, WIB-Tragwerken, unter Hilfs-
bricken, Randbalken, Wande hoher 3,5m und
Schneiden von Laufmeterpositionen.

Die Umsatzsteuer ist gesondert anzufiihren.

Dem Auftragnehmer ist die Abtretung von Forderungen
gegen den Auftraggeber gestattet. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, die beabsichtigte Forderungsabtretung dem
Auftraggeber mindestens 4 Wochen vor Abtretung schrift-
lich anzuzeigen. Fur den Fall der Abtretung wird eine
angemessene Bearbeitungsgebuhr fiir den erhdhten Ver-
waltungsaufwand und sonstige damit verbundenen Nach-
teile fir den Auftraggeber einbehalten bzw. zur Verrech-
nung gebracht. Dies gilt auch im Falle eines Ausgleichs-
oder Konkursverfahrens. Allfallige gegen den Auftragneh-
mer, Unternehmen dessen Konzerns oder Arbeitsgemein-
schaften, an denen der Auftragnehmer oder dessen Kon-
zerngesellschaften beteiligt sind, bestehende Gegen-
forderungen werden vorweg in Abzug gebracht. Dies
erfolgt u.a. auch im Falle einer Abtretung oder bei einer
Verpfandung der Forderungen des Auftragnehmers sowie
im Falle der Eréffnung eines Ausgleichs- oder Konkursver-
fahrens. Das gilt auch fir Forderungen von Unternehmen
des Konzerns des Auftraggebers und fur Arbeitsgemein-
schaften an denen dieser oder Konzerngesellschaften
beteiligt sind; damit erklart sich der Auftragnehmer aus-
drucklich einverstanden. Der Auftragnehmer ist nicht
berechtigt, irgendwelche Gegen- bzw. Aufrechnungen
durchzufuhren.

6. Transporte und Beistellungen

Der Transport des bearbeiteten Materials wird mangels
gegenteiliger Vereinbarung vom Auftragnehmer durchge-
fuhrt. Das zu transportierende Material darf in der Breite
2,40 m und in der Lange 14,00 m nicht Uberschreiten.
Mehrkosten fiir Spezialtransporte bei Uberlangen und
-breiten sind gesondert zu vergiiten. Ubersteigt die Be-
stellmenge die Ladekapazitat des LKW von maximal
23 Tonnen, wird die Bestellmenge auf mehrere Fuhren
aufgeteilt.

Der auf der Baustelle zur bestellten Zeit eintreffende Last-
zug muss unverziglich entladen werden. Uberschreitet die
Entladezeit fur eine Ladung von 23 Tonnen
2 Stunden und hat der Auftraggeber diese Uberschreitung
zu vertreten, ist der Auftragnehmer berechtigt, jede ange-
fangene Viertelstunde gesondert zu verrechnen.

Trifft der Lastzug aus Griinden, die der Auftragnehmer zu
vertreten hat, mehr als 1/2 Stunde nach der bestellten Zeit
ein oder wird aus vom Auftragnehmer zu vertretenden
Grunden die Entladezeit von 2 Stunden uberschritten, ist
der Auftraggeber berechtigt, dadurch entstehende Mehr-
kosten zu verrechnen.

Innerhalb der Baustelle miissen die zum Transport beno-
tigten StralBen fur Schwerfahrzeuge ausreichend befestigt
sein und in ihren Radien und Neigungen deren Erforder-
nissen entsprechen.

Die Transporte erfolgen nur Uber gesonderte Bestellung
mit Kranwagen. Der Kran dient nur den Abladetéatigkeiten
vom LKW auf die dem Auftragnehmer zugewiesenen
Lagerflachen. Der fir die Beistellung des Kranwagens
vereinbarte Preis wird auch in jenen Fallen je angefange-
ner Stunde verrechnet, in denen das bestellte Fahrzeug
mit Kran nicht eingesetzt wird oder nicht bestellt wurde,
aber dennoch zum Einsatz kommt.

Dem Auftraggeber obliegen folgende kostenlose Beistel-
lungen und bauseitigen Leistungen:

a) einen glltigen Bauzeitplan und Ausfiihrungsplane;

b) notwendige und geeignete Flachen samt
Unterlagshélzern fur die Lagerung und das Vorflech-
ten der Bewehrung, die wenn mdglich ohne
Umhebearbeiten einen jederzeitigen Zugriff auf die
einzelnen Positionen ermdglichen; bei Bedarf
versperrbare Lagermdglichkeiten fur Hilfsstoffe;

c) Kran fur Abladen von maximal Dreitonnenbunden;
Abladen (An- und Abhangen der Last), sofern keine
Eisenbieger auf der Baustelle sind (ausschlieBlich
allfalliger Umlagerung tber Verlangen des Auftrag-
nehmers) sowie Transport der Bewehrung zur Ein-
baustelle, Versetzen (StoRen) von vorgeflochtenen
Bewehrungskorben;

d) Herstellung der notwendigen Arbeits- und Schutz-
geriiste sowie Beistellung der erforderlichen Gerist-
bocke; Umstellung der Geriistbocke, ab einer Héhe
von 1,5 m;

e) Reinigung der Schalung vor und nach der Verle-
gung, Schneeraumung und Eisfreihaltung der Ein-
baustelle und Bewehrung sowie Geriiste und Eisen-
lager, soweit dies fur die jeweiligen Verlegearbeiten
notwendig ist;

f) Bauwasser (die Abnahmestelle wird vom Auftragge-
ber festgelegt), Baustrom und ausreichende
Beleuchtung der Arbeitsbereiche;

g) Mitbenitzung vorhandener Sanitédranlagen und
Tagesunterkiinfte durch Eisenbieger;

h) Fertigstellung der erforderlichen Schalungen vor
Beginn der Verlegearbeiten, ausgenommen die Art
der Schalungsarbeiten erlaubt ein gleichzeitiges
oder hintereinander folgendes Arbeiten ohne Ein-
schrankung flr die Bewehrungsverlegung;

i) Einweisung der Eisenbieger vor Ort in die fiir die
Verlegung erforderlichen Hohenkoten und Bau-
werksachsen;

j) Einbau von Hohlkérpern, Aussparungen und Anker-
platten;

k) erforderliches Sichern von Steckeisen und
Anschlussbewehrung sowie alle weiteren vorge-
schriebenen UnfallverhiitungsmaBnahmen auf der
Baustelle (die personliche Schutzausrustung stellt
der Auftragnehmer).

Die Beistellungen und bauseitigen Leistungen erfolgen nur
fur die Dauer der Verlegearbeiten. Nach Beendigung der
Verlegearbeiten hat der Auftragnehmer die beigestellten
Flachen, ohne Anspruch auf Entschadigung, unverziglich
Zu raumen.

Fir alle Ubrigen Beistellungen und bauseitigen Leistungen
hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber festgelegten
Verrechnungsséatze gegen Nachweis zu vergiten, die ihm
von den laufenden Rechnungen in Abzug gebracht werden
kdnnen.

Der Auftragnehmer erklart, aus zeitweiligen Stérungen von
Beistellungen, die nicht aus der Sphére des Auftraggebers
kommen, keinerlei Anspriiche abzuleiten.

Den Weisungen des Auftraggebers (z.B. Geréate-
bedienungspersonal) ist unbedingt Folge zu leisten. Bei
missbrauchlicher oder vorschriftswidriger Verwendung der



beigestellten Anlagen oder Gerate haftet der Auftrag-
nehmer fur alle daraus entstehenden Nachteile.

7. Ausfuhrungstermine, Vertragsstrafe und
Ubernahme

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in Anpassung an
den tatséchlichen Baufortschritt zu erbringen. Die Ausfuh-
rungstermine (Zwischentermine und Fertigstellungstermin)
werden im Auftragsschreiben oder im Terminplan festge-
legt. Weiters sind zwischen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer nach Bedarf die Liefertermine fiir den Beweh-
rungsstahl sowie die Liefer- und Verlegeprogramme ein-
vernehmlich festzulegen.

Die gewinschten Verlegeleistungen fiir eine Arbeitswoche
werden bis spatestens Donnerstag der Vorwoche in einem
schriftlichen Wochenplan einvernehmlich festgelegt.

Zuschlage fiir Uberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertags-
schichten die von der Bauleitung gewiinscht werden,
werden zusatzlich vergitet, sofern sie nicht auf einen
Verzug des Auftragnehmers zuriickzufuhren sind. Solche
Leistungen bedirfen der vorherigen, rechtzeitigen, geson-
derten Vereinbarung mit dem Auftragnehmer.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer die
dem Stand der Technik entsprechenden Bewehrungsplane
(Schnitt- und allféllige Biegelisten) in zweifacher Ausferti-
gung, jeweils rechtzeitig, kostenlos, zu tibergeben.

Sollten die Leistungen eines Bewehrungsplanes in
mehreren Abschnitten durchgefuhrt werden, ist fur jeden
Abschnitt eine gesonderte Schnitt und allfallige Biegeliste
kostenlos beizustellen. Ein Exemplar wird dem Biege-
betrieb zugesandt, das andere der Verlegemannschaft auf
der Baustelle Gibergeben.

Fur den Fall der Uberschreitung von ponalisierten
Terminen, aus Griunden, die in der Sphare des Auftrag-
nehmers liegen, betragt die Vertragsstrafe fir jeden Ka-
lendertag der Terminiiberschreitung 1 %o der betreffenden
Teilleistungssumme, mindestens jedoch € 100,-- , sofern
im Auftragsschreiben nichts anderes festgelegt wurde.

Daruber hinausgehende Forderungen kdnnen seitens des
Auftraggebers geltend gemacht werden. Die ponalisierten
Ausfiihrungstermine verschieben sich nicht. In diesem Fall
ist der Auftragnehmer zu Forcierungsmal3nahmen auf
eigene Kosten verpflichtet. Erfolgt aufgrund des Verzuges
des Auftragnehmers eine Anpassung des Terminplans,
bleibt die Ponalisierung der urspringlichen Ausfiihrungs-
termine aufrecht.

Die Vertragsstrafe setzt Verzug in der Sphéare des Auftrag-
nehmers, jedoch kein Verschulden des Auftragnehmers
voraus. Der Nachweis eines Schadens ist nicht
erforderlich.

Werden die Ausfiihrungstermine vom Auftraggeber aus
Grunden, die nicht in der Sphéare des Auftragnehmers
liegen, verschoben, berechtigt dies den Auftragnehmer
nicht zum Vertragsricktritt. In diesem Fall verschieben sich
die ponalisierten Ausfuhrungstermine um die Zeit der
Behinderung. Besteht der Auftraggeber jedoch auf
Einhaltung der urspriinglichen Ausfiihrungstermine, ist der
Auftragnehmer zu ForcierungsmafRnahmen gegen Kosten-
ersatz verpflichtet. Die Ponalisierung der urspringlichen
Ausflihrungstermine bleibt aufrecht.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Fertigstel-
lung seiner Leistungen nachweislich mitzuteilen. Hierauf
hat eine vorlaufige Abnahme durch den Auftraggeber zu
erfolgen.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die vorlaufige Abnahme
unverziglich nach Fertigstellung der Bewehrung durchzu-
fuhren oder die vorlaufige Abnahme durch Dritte (z.B.
durch den Bauherrn oder Statiker) unverziglich zu veran-
lassen. Hierliber ist ein Abnahmeprotokoll zu verfassen,
das von den Teilnehmern zu unterfertigen ist.

In dieses Abnahmeprotokoll sind insbesondere aufzuneh-
men:

a) Ort, Datum, Uhrzeit, Teilnehmer,
b) Bauteil (Bauabschnitt) und Plannummer,

¢) Mangel und Behebungsfrist (die Mangelbehebung ist
vor Betonierbeginn im Abnahmeprotokoll zu vermer-
ken).

Der Auftragnehmer erhalt eine Kopie des Abnahmeproto-
kolls; erfolgt die Abnahme durch Dritte, ist dem Auftrag-
nehmer nach Mdglichkeit eine Kopie des Abnahmeproto-
kolls auszufolgen.

Erfolgt durch den Auftraggeber jedoch keine vorlaufige
Abnahme, gilt diese mit dem Betonierbeginn als vollzogen.
Mit der vorlaufigen Abnahme wird die plangeméaRe Verle-
gung der Bewehrung (ausgenommen Anzahl der Abstand-
halter) bestatigt.

Die Ubernahme der Leistungen des Auftragnehmers
erfolgt jedoch erst mit der endgiiltigen Ubernahme des
Gesamtbauvorhabens durch den Bauherrn. Erst mit
diesem Zeitpunkt treten samtliche Rechtsfolgen der Uber-
nahme (insbesondere der Gefahrenilibergang) ein.
Teiliubernahmen erfolgen nicht.

Fir Behinderungen gelten gemaR Punkt 1.f) dieser Ver-
tragsbedingungen die Bestimmungen der ONORM B 2110.

8. Gewéhrleistung

Im Rahmen der Gewahrleistung haftet der Auftragnehmer
fur die sach- und fachgerechte sowie termingeméafe Aus-
fuhrung der beauftragten Leistungen. Er haftet insbeson-
dere dafir, dass diese Leistungen die gewohnlich voraus-
gesetzten und die im Vertrag zugesicherten Eigenschaften
haben und den anerkannten Regeln der Technik, den
einschlagigen ONORMEN (subsidiar den DIN) sowie den
fachspezifischen technischen Vorschriften entsprechen.
Der Auftragnehmer haftet stets in jenem Umfang, in wel-
chem der Auftraggeber gegeniiber seinem Auftraggeber
(Bauherrn) fur Schadenersatz und Gewahrleistung haftet.
Sollte der Auftragnehmer diesen Verpflichtungen nicht voll
nachkommen, haftet er fiir alle daraus entstehenden Nach-
teile einschlielich Folgeschaden.

Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit der endglltigen
Ubernahme des Gesamtbauvorhabens durch den
Bauherrn.

Der Auftragnehmer hat auch jene Kosten zu ersetzen, die
anlasslich der Behebung eines Mangels zusatzlich
auftreten (z.B. Leistungen anderer Auftragnehmer, zusétz-
liche Uberwachungstétigkeit durch die értliche Bauaufsicht
und den Prifingenieur, Sanierung von Bauteilen).

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Mangel- und
Schadensbehebung auch selbst oder durch Dritte auf
Kosten des Auftragnehmers durchzufiihren oder durchfih-
ren zu lassen. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer
bei Kenntnis von Méngeln unverzuglich zu verstandigen,
um ihm die Besichtigung des Mangels und die Unterbrei-
tung allfélliger Sanierungsvorschlage zu erméglichen.

Wird vom Auftraggeber die Mangelbehebung durch den
Auftragnehmer verlangt, sind die Mangel vom Auftrag-
nehmer bei Gefahr im Verzug sofort, sonst aber — nach
Aufforderung — innerhalb angemessener Frist kostenlos zu
beheben.

Wird der Auftraggeber wegen Méangel von seinem Auftrag-
geber (Bauherrn) in Anspruch genommen, so ist er jeden-
falls berechtigt, sich vollstandig beim Auftragnehmer zu
regressieren; der Auftragnehmer hat den Auftraggeber
diesbeziiglich vollkommen schad- und klaglos zu halten
(einschlieBlich Prozesskosten).

Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer im Falle der
Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zu verstandigen.



9. Schadenersatz

Der Auftragnehmer haftet in vollem Umfang fir alle von
ihm oder seinen Erflllungs- und Besorgungsgehilfen
verursachten Personen- und Sachschaden, die dem
Auftraggeber, dem Bauherrn oder Dritten zugefugt werden.

Sollten Schadenersatzanspriiche gegen den Auftraggeber
erhoben werden, so ist der Auftraggeber berechtigt, vom
Auftragnehmer Ersatz zu fordern. Der Auftragnehmer hat
den Auftraggeber diesbeziiglich vollkommen schad- und
klaglos zu halten (einschlie3lich Prozesskosten).

Der Auftragnehmer haftet auch fir Mangelfolgeschaden.

10. Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer bestatigt, dass er selbst eine ausrei-
chende Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat
und verpflichtet sich, diese bis zum Ablauf der Gewahr-
leistungsfrist aufrecht zu halten.

11. Rechnungslegung

Verrechnungsbasis ist das theoretische Gewicht der
Schnittlisten, erstellt laut ONORM unter Beriicksichtigung
eventueller Richtigstellungen und Zusatzlieferungen nach
PolygonmaR. Das Laufmetergewicht wird fir DM 8-12 mm
mit 3 Dezimalstellen und fur DM 14-50 mm mit 2 Dezimal-
stellen berechnet.

Die Gewichte fur Matten und sonstige Bewehrungsproduk-
te werden nach den jeweils angebotenen Preislisten abge-
rechnet.

Abrechnungsbasis fiir Regiearbeiten und Zuschlage sind
die von der Bauleitung oder dem Polier zu bestatigenden
Arbeitsbelege.

Die Verrechnung der im Armierungsbetrieb erbrachten
Leistungen erfolgt aufgrund der Lieferscheine nach Aus-
lieferung oder Abholung und ebenfalls nach theoretischem
Gewicht. Die Verrechnung der Verlegeleistungen erfolgt
nach den bestatigten Verlegeberichten.

Die Prufung und Zahlung der Rechnungen erfolgt inner-
halb von 30 Tagen nach Rechnungseingang beim Auftrag-
geber.

Es erfolgt kein Abzug fiur Deckungs- und Haftungs-
ricklasse.

Ist ein Skonto vereinbart, wird das Recht auf Skontoabzug
fur innerhalb der Skontofrist geleistete Zahlungen nicht
dadurch aufgehoben, dass andere Zahlungen auBerhalb
der Skontofrist geleistet werden.

Die Preise enthalten keine Umsatzsteuer.

Der Umsatzsteuersatz fir die Lieferungen und Leistungen
des Auftragnehmers betragt 20 %.

Im Falle einer Bauleistung (daher inkl. Verlegeleistung auf
der Baustelle) fakturiert der Auftragnehmer auf Grund des
2. Abgabenanderungsgesetzes 2002 (BGBI | Nr.
132/2002, vom 13.08.2002) seine Leistungen ohne Um-
satzsteuer.

Geht der Auftragnehmer davon aus, dass es sich beim
Auftraggeber um ein Unternehmen handelt, das ublicher-
weise Bauleistungen erbringt bzw. zur Erbringung dieser
Bauleistung beauftragt ist, wird auf den Ausgangsrech-
nungen die (rechtzeitig bekannt zu gebende) UID Nummer
des Auftraggebers angegeben und der Ubergang der
Steuerschuld geméaR § 19 Abs. 1a UStG erklart.

Sollte der Auftraggeber nicht Leistungsempféanger im
Sinne des § 19 Abs. 1la UStG sein, ist dies dem Auftrag-
nehmer rechtzeitig mitzuteilen.

Reine Materiallieferungen zu denen auch die Lieferung
von vorgefertigter Bewehrung zahlt, kénnen mangels
direkter Leistung auf der Baustelle nicht als Bauleistung

gesehen werden und fallen daher nicht unter diese Rege-
lung. Die Fakturierung erfolgt mit ausgewiesener Umsatz-
steuer.

Bis zur vollstandigen Bezahlung bleibt der gelieferte Be-
wehrungsstahl Eigentum des Auftragnehmers (Eigentums-
vorbehalt).

12. Rucktritt vom Vertrag

Auftraggeber und Auftragnehmer sind aus den in der
ONORM B 2110 aufgezahlten Griinden zum Riicktritt vom
Vertrag berechtigt.

Dartiber hinaus kann der Auftraggeber den Rucktritt vom
Vertrag mittels eingeschriebenen Briefes auch erklaren,
wenn der Bauvertrag mit dem Bauherrn aufgeldst wird
oder kein Bedarf fir die vereinbarten Leistungen oder
Teilleistungen mehr gegeben ist oder der Auftragnehmer
vom Bauherrn als Subunternehmer abgelehnt wird.

In diesen Féllen hat der Auftragnehmer Anspruch auf
Vergutung der bereits ausgefiihrten Leistungen.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, beim Bauherrn die
Interessen des Auftragnehmers bestmdoglich wahrzuneh-
men. Sollte der Auftragnehmer mit einer Teilleistung trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist in Verzug geraten,
kann der Auftraggeber — unbeschadet seines Rucktritts-
rechtes beziiglich der Gesamtleistung — auch nur hinsicht-
lich dieser Teilleistung oder der noch ausstandigen
Leistung den Vertragsrucktritt erklaren. Der Auftraggeber
ist nach erfolgloser Setzung einer angemessenen Nach-
frist zur Ersatzvornahme berechtigt. Der Auftragnehmer
hat samtliche Kosten der Ersatzvornahme zu tragen. Bei
Verschulden haftet er Uberdies fur alle daraus
entstehenden Nachteile einschlieBlich Folgeschaden.

13. Arbeitnehmervorschriften

Hinsichtlich der Beschéftigung von Arbeitskraften hat der
Auftragnehmer alle kollektivvertraglichen, arbeits- und
sozialrechtlichen Bestimmungen sowie samtliche Arbeit-
nehmerschutzvorschriften, insbesondere das Arbeitneh-
merlnnenschutzgesetz  (einschlieflich ~ Verordnungen),
genauestens zu beachten.

Der Auftragnehmer hat einen Baustellenverantwortlichen
namentlich bekannt zu geben und das Protokoll einer
Erstevaluierung dem Auftraggeber auszuhandigen.

Bei der Beschéftigung von Leiharbeitskraften ist auch das
Arbeitskraftetiberlassungsgesetz zu berticksichtigen.

Im Falle der Beschéftigung auslandischer Arbeitskrafte
sind weiters alle hiefir geltenden Vorschriften,
insbesondere das Auslanderbeschaftigungsgesetz, das
Fremdenpolizeigesetz sowie das Passgesetz genauestens
einzuhalten.

Bei Verstol3 gegen diese Vorschriften haftet der Auftrag-
nehmer fur alle daraus entstehenden Nachteile
einschliellich Folgeschaden. Wenn der Auftragnehmer
nicht unverziglichen den gesetzmafigen Zustand herstellt,
behalt sich der Auftraggeber weitere Schritte (insbesonde-
re den Rucktritt vom Vertrag) vor.

14. Sonstiges

Die Anbringung von Firmen- oder Werbetafeln darf nur im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber erfolgen.

Fir den vom Auftragnehmer oder einem Lieferanten auf
der Baustelle gelagerten Bewehrungsstahl sowie fur die
vom Auftragnehmer dort gelagerten Gerate wird vom
Auftraggeber keine Haftung ubernommen. Wird der gelie-
ferte Bewehrungsstahl Uber Verlangen des Auftraggebers
erst spater verlegt, haftet der Auftraggeber nach der
3. Woche fur Verlust und Beschéadigung.



Der Auftragnehmer hat seine Arbeitsstelle sowie seine
Lager-, Unterkunfts- und Werkstéttenrdume stets sauber
zu halten, insbesondere ist er verpflichtet, das eigene
Verpackungsmaterial ordnungsgeman selbst zZu
entsorgen. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung
innerhalb angemessener Frist nicht nach, erfolgt eine
Ersatzvornahme auf Kosten des Auftragnehmers. Die
Zufahrt und der Anliegerverkehr im Baustellenbereich
dirfen vom Auftragnehmer, von seinem Personal und
seinen Lieferanten nicht behindert werden.

Die von Behorden nachtraglich (z.B. aus Rucksicht auf
Anrainer) erlassenen Auflagen sind genauestens einzuhal-
ten.

15. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist auch der Erfullungsort. Es gilt formelles
und materielles 6sterreichisches Recht.

16. Anderungen

Anderungen und Erganzungen dieser Vertragsbedingun-
gen bedirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen
Bestatigung beider Vertragspartner, dies gilt auch fur den
Fall einer Vereinbarung des Abgehens von der vereinbar-
ten Schriftform.



